
BDI 1: 26,44% BDI 2: 15,28%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário (sem 

BDI) (R$)
BDI (%)

Preço Unitário (com 

BDI) (R$)
Preço Total (R$)

1.599.000,00

1, - 1.599.000,00

1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 20.491,85R$  

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS
M2 6,48 416,42R$  BDI 1 526,52R$  3.411,85R$  

1.1.0.2. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00 798,90R$  BDI 1 1.010,13R$  6.060,78R$  

1.1.0.3.
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da

CETESB
UNMES 6,00 1.079,95R$  BDI 1 1.365,49R$  8.192,92R$  

1.1.0.4.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV

- CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,00 223,53R$  BDI 1 282,63R$  2.826,29R$  

1.2. ADMINSTRAÇÃO LOCAL 83.080,22R$  

1.2.0.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210,00 117,38R$  BDI 1 148,42R$  31.168,21R$  

1.2.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 630,00 43,48R$  BDI 1 54,98R$  34.637,41R$  

1.2.0.3.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 210,00 65,06R$  BDI 1 82,26R$  17.274,60R$  

1.3.
PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO DOS RESERVATÓRIOS E DA

HISRÁULICA DAS INTERLIGAÇÕES
7.843,63R$  

1.3.0.1. Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UNID. 5,00 463,26R$  BDI 1 585,75R$  2.928,75R$  

1.3.0.2. Projeto executivo mecânico em formato A1 UNID. 4,00 971,78R$  BDI 1 1.228,72R$  4.914,88R$  

1.4. LEVANTAMENTO DO TERRENO 4.919,92R$  

1.4.0.1. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$        69,78 BDI 1 88,23R$  1.411,68R$  

1.4.0.2. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 32,50R$  BDI 1 41,09R$  657,44R$  

1.4.0.3. DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 56,37R$  BDI 1 71,27R$  2.850,80R$  

1.5. CONSTRUÇÃO DA BASE 131.820,67R$  

1.5.0.1.
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 33,90 10,82R$  BDI 1 13,68R$  463,75R$  

1.5.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 70,66 111,41R$  BDI 1 140,87R$  9.953,87R$  

1.5.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 5,80 615,60R$  BDI 1 778,36R$  4.514,49R$  

1.5.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
KG 366,00 12,90R$  BDI 1 16,31R$  5.969,46R$  

1.5.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.243,00 9,67R$  BDI 1 12,23R$  39.661,89R$  

1.5.0.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ- DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_05/2024
M2 27,00 181,18R$  BDI 1 229,08R$  6.185,16R$  

1.5.0.7.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

AF_09/2021

M3 81,00 475,30R$  BDI 1 600,97R$  48.678,57R$  

1.5.0.8. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 24,36 29,48R$  BDI 1 37,27R$  907,90R$  

1.5.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.163,42 2,87R$  BDI 1 3,63R$  7.853,21R$  

1.5.0.10.
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 

0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
M 52,23 115,57R$  BDI 1 146,13R$  7.632,37R$  

1.6.
PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALAS E COMPACTAÇÃO -

INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS
27.968,74R$  

1.6.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 89,36 104,14R$  BDI 1 131,67R$  11.766,03R$  

1.6.0.2.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M.

AF_08/2020

M2 71,51 90,43R$  BDI 1 114,34R$  8.176,45R$  

1.6.0.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020
M3 1,03 R$        221,24 BDI 1 279,74R$  288,13R$  

1.6.0.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 44,78 29,48R$  BDI 1 37,27R$  1.668,95R$  

1.6.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.671,95 2,87R$  BDI 1 3,63R$  6.069,18R$  

1.7. CONSTRUÇÃÇAO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 1000M³ 1.006.306,44R$  

1.7.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 1.000 M³ - H= 10,50M E D= 11,14M, CONFORME PROJETO 

BÁSICO PREVISTO - INCLUSO OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS,  MÃO DE OBRA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA 

ERNA E EXTERNA E TESTES

UNID. 1,00 795.876,65R$  BDI 1 1.006.306,44R$  1.006.306,44R$  

1.8.
FORNECIMENTO DA HIDRÁULICA DO RESERVATÓRIO E

INTERLIGAÇÕES
182.511,61R$  

1.8.0.1.

TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=500 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675

ÁGUA

UNID. 1,00 R$       758,69 BDI 2 874,62R$  874,62R$  

1.8.0.2.
CURVA 90º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (18,00

KG) PINTURA BETUMINOSA -  ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 12,00 R$       700,72 BDI 2 807,79R$  9.693,48R$  

1.8.0.3.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=3.370 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 R$      3.425,30 BDI 2 3.948,69R$  3.948,69R$  

1.8.0.4.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.800 MM * (166,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS 

NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 2,00 5.813,78R$  BDI 2 6.702,13R$  13.404,26R$  

1.8.0.5.
TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=250 MM * (24,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS 

NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 R$        912,26 BDI 2 1.051,65R$  1.051,65R$  

1.8.0.6.

VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM

(33,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 

ÁGUA/ESGOTO

UNID. 3,00 2.136,61R$  BDI 2 2.463,08R$  7.389,24R$  

1.8.0.7.

TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=800 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675

ÁGUA

UNID. 1,00 R$      1.000,74 BDI 2 1.153,65R$  1.153,65R$  

1.8.0.8.

CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE 

BORRACHA INCLUSOS NBR 7675

PARA ÁGUA

UNID. 2,00 R$       534,95 BDI 2 616,69R$  1.233,38R$  

1.8.0.9.
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=450 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 R$        718,01 BDI 2 827,72R$  827,72R$  

1.8.0.10.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=3.700 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 R$       3.691,76 BDI 2 4.255,86R$  4.255,86R$  

1.8.0.11.
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=450

MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 R$       898,02 BDI 2 1.035,24R$  1.035,24R$  

EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO METÁLICO DE 1.000 M³

Implantação, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água no município da Estância Turística de Barra 

Bonita

EMPRESA: PALA E TEIXEIRA LTDA. 

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

EDITAL Nº 058/2025  - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2025

OBJETO: Implantação de um reservatório metálico com capacidade de 1.000 m³



1.8.0.12.
VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM,

ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO
UNID. 2,00 3.559,55R$  BDI 2 4.103,45R$  8.206,90R$  

1.8.0.13.

CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675

ÁGUA

UNID. 3,00 933,62R$  BDI 2 1.076,28R$  3.228,84R$  

1.8.0.14.
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=410 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 863,44R$  BDI 2 995,37R$  995,37R$  

1.8.0.15.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=320 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 1.295,59R$  BDI 2 1.493,56R$  1.493,56R$  

1.8.0.16.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=600 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 1.536,71R$  BDI 2 1.771,52R$  1.771,52R$  

1.8.0.17.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.800 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 2.568,98R$  BDI 2 2.961,52R$  2.961,52R$  

1.8.0.18.
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=200 MM PN10 * (49,00 KG) - PINTURA EPÓXI 

POLIAMIDA
UNID. 1,00 1.840,80R$  BDI 2 2.122,07R$  2.122,07R$  

1.8.0.19. MACROMEDIDOR DE VAZÃO TIPO ULTRASSÔNICO - DN 200MM UNID. 1,00 24.477,98R$  BDI 2 28.218,22R$  28.218,22R$  

1.8.0.20.
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200

X 150 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 686,48R$  BDI 2 791,37R$  791,37R$  

1.8.0.21.

LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (27,56 KG) PINTURA BETUMINOSA 

C/ACESSÓRIOS

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

UNID. 1,00 758,69R$  BDI 2 874,62R$  874,62R$  

1.8.0.22.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=800 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 1.355,68R$  BDI 2 1.562,83R$  1.562,83R$  

1.8.0.23.
TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=500 MM * (19,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS 

NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 5,00 1.113,63R$  BDI 2 1.283,79R$  6.418,95R$  

1.8.0.24.
TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=1.500 MM * (55,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS 

NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 1.919,06R$  BDI 2 2.212,29R$  2.212,29R$  

1.8.0.25.
TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=5.800

MM * (158,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 5.383,06R$  BDI 2 6.205,59R$  6.205,59R$  

1.8.0.26.

VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DN150 MM, CONFORME

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL 

DESCRITIVO)

UNID 2,00 17.687,20R$  BDI 2 20.389,80R$  40.779,60R$  

1.8.0.27.

EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=500 PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS 

NÃO INCLUSOS NBR 7675

ÁGUA

UNID. 2,00 778,24R$  BDI 2 897,16R$  1.794,32R$  

1.8.0.28.
TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 150 MM * (32,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 

INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA
UNID. 1,00 1.116,68R$  BDI 2 1.287,31R$  1.287,31R$  

1.8.0.29.
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR

7665)
M 15,78 120,58R$  BDI 2 139,00R$  2.193,42R$  

1.8.0.30. Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm completa UNID 1,00 466,56R$  BDI 2 537,85R$  537,85R$  

1.8.0.31.
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 

0100-400-E027 FL3/3
UNID. 37,00 92,86R$  BDI 2 107,05R$  3.960,85R$  

1.8.0.32.
ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 

0100-400-E027 FL3/3
UNID. 11,00 95,51R$  BDI 2 110,10R$  1.211,10R$  

1.8.0.33. TAMPA EM PRFV PARA A CAIXA DO MACROMEDIDOR (SAÍDA DE DISTRIBUIÇÃO) - 2,30 X 3,30 M UNID. 1,00 7.655,02R$  BDI 2 8.824,71R$  8.824,71R$  

1.8.0.34.
TAMPA EM PRFV PARA A CAIXA ABRIGO DAS VALVULAS CONTROLADORAS DE NÍVEL (ENTRADA DO RESERVATÓRIO 

PROJETADO) - 3,00 X 3,70 M
UNID. 1,00 8.666,73R$  BDI 2 9.991,01R$  9.991,01R$  

1.9.
CAIXA REDE DE LIMPEZA E EXTRAVASOR - 1,30 X 1,30 X 1,15 M

(MEDIDAS EXTERNAS)
3.175,57R$  

1.9.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. AF_05/2020
M 4,00 82,29R$  BDI 1 104,05R$  416,20R$  

1.9.0.2.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 

AF_09/2021
KG 2,20 12,69R$  BDI 1 16,05R$  35,31R$  

1.9.0.3.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,51 587,44R$  BDI 1 742,76R$  378,81R$  

1.9.0.4.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 5,20 110,70R$  BDI 1 139,97R$  727,84R$  

1.9.0.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023
M2 4,00 48,31R$  BDI 1 61,08R$  244,32R$  

1.9.0.6.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,42 10,65R$  BDI 1 13,47R$  86,48R$  

1.9.0.7.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,70 8,67R$  BDI 1 10,96R$  84,39R$  

1.9.0.8.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 9,98 7,53R$  BDI 1 9,52R$  95,01R$  

1.9.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 9,98 38,37R$  BDI 1 48,52R$  484,23R$  

1.9.0.10. ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,03 116,54R$  BDI 1 147,35R$  4,42R$  

1.9.0.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7,36 2,87R$  BDI 1 3,63R$  26,72R$  

1.9.0.12. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 30,14R$  BDI 1 38,11R$  304,88R$  

1.9.0.13. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 28,37R$  BDI 1 35,87R$  286,96R$  

1.10.
CAIXA DO MACROMEDIDOR (SAÍDA DE DISTRIBUIÇÃO) - 2,30 X 3,30 X

1,90 M (MEDIDAS EXTERNAS)
8.821,61R$  

1.10.0.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE.

AF_05/2020

M 4,00 82,29R$  BDI 1 104,05R$  416,20R$  

1.10.0.2.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 

AF_09/2021
KG 13,20 12,69R$  BDI 1 16,05R$  211,86R$  

1.10.0.3.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,58 587,44R$  BDI 1 742,76R$  1.173,56R$  

1.10.0.4.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 19,60 110,70R$  BDI 1 139,97R$  2.743,41R$  

1.10.0.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023
M2 17,50 48,31R$  BDI 1 61,08R$  1.068,90R$  

1.10.0.6.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,82 10,65R$  BDI 1 13,47R$  186,16R$  

1.10.0.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,48 8,67R$  BDI 1 10,96R$  147,74R$  

1.10.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 38,78 7,53R$  BDI 1 9,52R$  369,19R$  

1.10.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 38,78 38,37R$  BDI 1 48,52R$  1.881,61R$  

1.10.0.10. ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,03 116,54R$  BDI 1 147,35R$  4,42R$  

1.10.0.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7,36 2,87R$  BDI 1 3,63R$  26,72R$  

1.10.0.12. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 30,14R$  BDI 1 38,11R$  304,88R$  

1.10.0.13. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 28,37R$  BDI 1 35,87R$  286,96R$  

1.11. CAIXA 3,00 x 3,70 x 2,45 M - 1,00 UNID. (MEDIDAS EXTERNAS) 13.572,69R$  

1.11.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 6,60 82,29R$  BDI 1 104,05R$  686,73R$  

1.11.0.2.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 20,20 12,69R$  BDI 1 16,05R$  324,21R$  



1.11.0.3.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,49 587,44R$  BDI 1 742,76R$  1.849,47R$  

1.11.0.4.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 30,82 110,70R$  BDI 1 139,97R$  4.313,88R$  

1.11.0.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023
M2 28,06 48,31R$  BDI 1 61,08R$  1.713,90R$  

1.11.0.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,54 10,65R$  BDI 1 13,47R$  222,79R$  

1.11.0.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,58 8,67R$  BDI 1 10,96R$  291,32R$  

1.11.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 60,89 7,53R$  BDI 1 9,52R$  579,67R$  

1.11.0.9.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 60,89 38,37R$  BDI 1 48,52R$  2.954,38R$  

1.11.0.10.
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_07/2021
M3 0,03 116,54R$  BDI 1 147,35R$  4,42R$  

1.11.0.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,04 2,87R$  BDI 1 3,63R$  40,08R$  

1.11.0.12. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 30,14R$  BDI 1 38,11R$  304,88R$  

1.11.0.13. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 28,37R$  BDI 1 35,87R$  286,96R$  

1.12.
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO

RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÕES
17.724,80R$  

1.12.0.1. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 33,70R$  BDI 1 42,61R$  3.408,80R$  

1.12.0.2. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 27,87R$  BDI 1 35,24R$  5.638,40R$  

1.12.0.3.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 

97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 -

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 30,00 195,57R$  BDI 1 247,28R$  7.418,40R$  

1.12.0.4. MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 31,12R$  BDI 1 39,35R$  1.259,20R$  

1.13.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSFERENCIA VIA TELEMETRIA DOS DADOS MONITORADOS NOS 

SENSORES DE VAZÃO E NÍVEL, INLCUINDO MEDIÇÕES DE PARÂMETROS HIDRÁULICOS E

ELÉTRICOS

77.675,60R$  

1.13.1.

Monitoramento de vazão e pressão, aferição e calibração por processo pitométrico ou ultrassônico, utilizando data- 

logger com diferencial de pressão ou medidor do tipo ultrassônico, prazo mínimo de monitoramento 7 dias 

consecutivos nos equipamentos de bombeamento

12.612,88R$  

1.13.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 64,00 117,38R$  BDI 1 148,42R$  9.498,88R$  

1.13.1.2. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 33,70R$  BDI 1 42,61R$  1.704,40R$  

1.13.1.3. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 27,87R$  BDI 1 35,24R$  1.409,60R$  

1.13.2.
Medição de consumo de energia elétrica e determinação das curvas de

potência através de equipamento datalogger - eficiência energética nos equipamentos de bombeamento
12.518,56R$  

1.13.2.1. Engenheiro senior de elétrica UNID. 88,00 81,87R$  BDI 1 103,52R$  9.109,76R$  

1.13.2.2. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 38,54R$  BDI 1 48,73R$  1.949,20R$  

1.13.2.3. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 28,86R$  BDI 1 36,49R$  1.459,60R$  

1.13.3.
Fornecimento de peças, montagem e instalação em campo da estação

remota
- 22.158,86R$  

1.13.3.1.
PAINEL AUTOPORTANTE/MODULAR EM CHAPA DE AÇO, COM

PROTEÇÃO MÍNIMA IP-54, SEM COMPONENTES
M2 0,48 2.518,27R$  BDI 2 2.903,06R$  1.393,47R$  

1.13.3.2.
PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESPESSURA 2,25mm, ACABAMENTO 

PINTURA ELETROSTÁTICA
M2 0,48 370,46R$  BDI 2 427,07R$  204,99R$  

1.13.3.3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 16 ENTRADAS/16 SAÍDAS UNID. 1,00 4.737,08R$  BDI 2 5.460,91R$  5.460,91R$  

1.13.3.4. ISOLADOR PINO (HI-TOP) DE PORCELANA 15KV, ROSCA 25MM UNID. 1,00 28,15R$  BDI 2 32,45R$  32,45R$  

1.13.3.5.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, 240Vca/24Vcc, In = *5,0A, *120W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 87%, TENSÃO DE 

ISOLAÇÃO ENTRADA/SAÍDA MÍN. 4KV, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
UNID. 1,00 896,07R$  BDI 2 1.032,99R$  1.032,99R$  

1.13.3.6.
BATERIA (ACUMULADOR DE ENERGIA), 24Vcc, *7,2Ah, ALIMENTAÇÃO

ATRAVÉS DE MÓDULO UPS, PARA PAINEL ELÉTRICO
UNID. 1,00 1.682,48R$  BDI 2 1.939,56R$  1.939,56R$  

1.13.3.7. PRENSA CABO TERMOPLÁSTICO (POLIAMIDA) D=3/8" COM ROSCA BSP UNID. 1,00 2,74R$  BDI 2 3,16R$  3,16R$  

1.13.3.8. PRENSA CABO TERMOPLÁSTICO (POLIAMIDA) D=1/2" COM ROSCA BSP UNID. 3,00 3,18R$  BDI 2 3,67R$  11,01R$  

1.13.3.9.
CANALETA EM PVC NA COR BRANCA, DE 20X12mm, SISTEMA X,

REFERÊNCIA 30802X FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
M 8,00 6,25R$  BDI 2 7,21R$  57,68R$  

1.13.3.10.
BORNE (CONECTOR) DE PASSAGEM UNIPOLAR EM POLIAMIDA PARA

CABO DE 2,5MM2 - In=* 26A CONEXÃO A PARAFUSO, 2 CONEXÕES, CINZA
UNID. 12,00 2,94R$  BDI 2 3,39R$  40,68R$  

1.13.3.11.
BORNE (CONECTOR) TERRA UNIPOLAR EM POLIAMIDA PARA CABO DE

2,5MM2 CONEXÃO A PARAFUSO, 2 CONEXÕES, VERDE-AMARELO
UNID. 4,00 14,64R$  BDI 2 16,88R$  67,52R$  

1.13.3.12.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 1,00 54,11R$  BDI 2 62,38R$  62,38R$  

1.13.3.13.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,

CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)
UN 2,00 60,87R$  BDI 2 70,17R$  140,34R$  

1.13.3.14. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 2,00 77,86R$  BDI 2 89,76R$  179,52R$  

1.13.3.15.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,0 MM2
M 15,00 1,10R$  BDI 2 1,27R$  19,05R$  

1.13.3.16.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,0 MM2
M 15,00 1,10R$  BDI 2 1,27R$  19,05R$  

1.13.3.17.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,0 MM2
M 15,00 1,10R$  BDI 2 1,27R$  19,05R$  

1.13.3.18.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 1,0 MM2
M 15,00 1,10R$  BDI 2 1,27R$  19,05R$  

1.13.3.19.
TRILHO PERFURADO DE AÇO GALV DIN 35 X 7,5MM BARRA DE 2

METROS
UNID. 2,00 18,32R$  BDI 2 21,12R$  42,24R$  

1.13.3.20. Engenheiro senior de elétrica UNID. 56,00 81,87R$  BDI 1 103,52R$  5.797,12R$  

1.13.3.21. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 38,54R$  BDI 1 48,73R$  2.728,88R$  

1.13.3.22. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 28,86R$  BDI 1 36,49R$  2.043,44R$  

1.13.3.23. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 27,82R$  BDI 1 35,18R$  844,32R$  

1.13.4.
Fornecimento e instalação de sensor de nível - reservatório projetado de

1000m³ e reservatório exitente de 220 m³
- 17.845,78R$  

1.13.4.1.
TRANSMISSOR DE PRESSÃO COMPACTO, ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 10 BAR, SINAL DE SAÍDA DE 4 -20 MA; REF. 

MBS1700 DA DANFOS, PX119 DA OMEGA, RTP-420 DA RÜCKEN OU EQUIVALENTE
UNID. 2,00 906,96R$  BDI 2 1.045,54R$  2.091,08R$  

1.13.4.2. ELETRODUTO RÍGIDO PESADO DE AÇO GALV A FOGO D=1" COM LUVA NBR 5624 (BARRA DE 3M) M 40,00 25,99R$  BDI 2 29,96R$  1.198,40R$  

1.13.4.3.
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", 

CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 60,00 4,05R$  BDI 2 4,67R$  280,20R$  

1.13.4.4.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), 

ESPESSURA DE 1,50 MM
UN 6,00 5,68R$  BDI 2 6,55R$  39,30R$  



1.13.4.5.
CONDULETE FIXO MODELO (C / LB / LL / LR) EM ALUMÍNIO D=1" TGVP, ROSCA BSP, COM TAMPA,SEM PINTURA PARA 

ELETRODUTO PESADO
UNID. 6,00 20,69R$  BDI 2 23,85R$  143,10R$  

1.13.4.6.
CONDULETE FIXO MODELO (C / LB / LL / LR) EM ALUMÍNIO D=4" TGVP, ROSCA BSP, COM TAMPA, SEM PINTURA PARA 

ELETRODUTO PESADO
UNID. 6,00 218,07R$  BDI 2 251,39R$  1.508,34R$  

1.13.4.7.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,

COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
UN 42,00 1,77R$  BDI 2 2,04R$  85,68R$  

1.13.4.8. Engenheiro senior de elétrica UNID. 48,00 81,87R$  BDI 1 103,52R$  4.968,96R$  

1.13.4.9. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 38,54R$  BDI 1 48,73R$  2.339,04R$  

1.13.4.10. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 28,86R$  BDI 1 36,49R$  3.503,04R$  

1.13.4.11. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 27,82R$  BDI 1 35,18R$  1.688,64R$  

1.13.5. Montagem, start-up, integração ao sistema existente e operação por 30 dias, das estações remotas 12.539,52R$  

1.13.5.1. Engenheiro senior de elétrica UNID. 56,00 81,87R$  BDI 1 103,52R$  5.797,12R$  

1.13.5.2. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 38,54R$  BDI 1 48,73R$  2.728,88R$  

1.13.5.3. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 28,86R$  BDI 1 36,49R$  2.043,44R$  

1.13.5.4. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,00 27,82R$  BDI 1 35,18R$  1.970,09R$  

1.14. ATERRAMENTO E SPDA 13.086,65R$  

1.14.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,21 104,14R$  BDI 1 131,67R$  1.081,01R$  

1.14.0.2.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 54,71 53,81R$  BDI 1 68,04R$  3.722,47R$  

1.14.0.3. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 11,00 47,02R$  BDI 1 59,45R$  653,95R$  

1.14.0.4. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 11,00 95,18R$  BDI 1 120,35R$  1.323,85R$  

1.14.0.5.
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a

95mm² para haste de 5/8" e 3/4"
UNID. 24,00 45,74R$  BDI 1 57,83R$  1.387,92R$  

1.14.0.6.
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 137,15R$  BDI 1 173,41R$  173,41R$  

1.14.0.7.
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 162,55R$  BDI 1 205,53R$  205,53R$  

1.14.0.8. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 136,00R$  BDI 1 171,96R$  171,96R$  

1.14.0.9. INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 1,00 28,08R$  BDI 1 35,50R$  35,50R$  

1.14.0.10.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 47,00 72,88R$  BDI 1 92,15R$  4.331,05R$  
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